

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

Amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 249. §-a alapján lefolytatott „A medgyesegyházi Baross, Báthori, József Attila, és a Szabadság utcák útburkolatának szélesítése, felújítása, és új járdák építése, felújítása” tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás kapcsán egyrészről

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.)

Adószám: 15344083 – 2 – 04

Bankszámlaszám: 11733137 – 15344083 – 00000000

Képviseli: Dr. Nagy Béla polgármester

Kapcsolattartó: Korom Mihály műszaki főelőadó

mint **megrendelő** (a továbbiakban: mint megrendelő)

másrészről

SWF Közös Vállalkozás (1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. V. em.)

SWIETELSKY Magyarország Kft. Közös Vállalkozás vezető társasága

Cégjegyzékszám/ Nyilvántartási szám: 01-09-897738

Adószám: 14300327-2-44

Bankszámlaszám: 10400968-50504854-52531003

Képviseli: Karakas József területi főmérnök
Susánszki Mária gazdasági vezető

Kapcsolattartó: Vass Árpád építésvezető

Tel./fax: +36 66 520 750 / +36 66 520 755

mint **vállalkozó** (a továbbiakban vállalkozó/kivitelező)

között a mai napon az alábbi feltételek mellett:

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Megrendelő megrendeli, a kivitelező elvállalja a Medgyesegyháza településen található Baross utca meglévő szilárd útburkolatának 4 méterre történő szélesítését is magába foglaló felújítását, valamint járdaépítést és felújítást ezen utcában 1,2 méter szélességben a közbeszerzési eljárás dokumentációját képező tervdokumentáció (kiviteli tervek, műszaki leírás, stb.) és jelen szerződésben foglalt rendelkezések szerint.
- 1.2. A műszaki tartalom a felek értelmezése szerint magába foglalja a megvalósításhoz és a későbbi rendeltetésszerű használathoz szükséges valamennyi építéstechnológiai eszköz, segédszerkezet, és egyéb építési anyagok stb. alkalmazását.
- 1.3. Kivitelező elismeri, hogy megrendelő a szerződés tárgyának megvalósításához a szükséges tervdokumentációt (kiviteli terv, műszaki leírás) átadta.
- 1.4. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. előírása szerint a kivitelező ajánlatához kötve van az ajánlati felhívásban foglaltak szerint.

2. Vállalkozási díj

- 2.1. Vállalkozót a munkák elvégzésének ellenértékeként **48 693 000.- Ft + ÁFA**, azaz **Negyvennyolcmillió-hatszázkilencvenháromezer** forint plusz áfa vállalkozói díj illeti meg.
- 2.2. A díj olyan fix ár, amely fedezetet nyújt a kivitelezőnek az 1./ pontban meghatározott munkákkal összefüggésben felmerült valamennyi költségére, kivéve azokat a költségeket, amelyeket a jelen szerződés kifejezett rendelkezése szerint a megrendelőt terhelik.
- 2.3. A felek értelmezése szerint a fix ár magában foglalja az esetleges pót- és többletmunkát, valamint a kivitelező ajánlatából kimaradt mindazon munkák ellenértékét is, amelyeket műszaki vagy mennyiségi észrevételként szerepeltetni elmulasztott, de azokat - mint szakembernek - a tendertervek alapján észlelnie kellett volna. Többletmunkának tekintik a felek a kiviteli tervekben, - szükség szerint készült helyiségkönyvben - és a műszaki leírásban szereplő, de az ajánlati költségvetésből kimaradt munkákat, pótmunkának pedig azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható.
- 2.4. A kivitelező viseli annak kockázatát, hogy a jelen szerződésben meghatározott díj alapjául szolgáló tenderanyag téves értelmezése folytán, vagy bármely más okból az ajánlati árat helytelenül adta meg.
- 2.5. Megrendelő az 1./ pontban meghatározottakhoz képest kizárólag írásban, külön munka elvégzését is megrendelheti. A kivitelező az ilyen munkák elvégzésére ezúton már most kötelezettséget vállal. Amennyiben ezen munkák elrendelése - annak időpontja - a tervezett technológiai sorrendet, folyamatot nem zavarja, valamint ezen munkák időbeli elosztása a mindenkori készültséggel legalább megközelítően arányos, és együttes értékük nem haladhatja meg a vállalkozói díj 15 %-át, kivitelező a teljesítési határidő meghosszabbítására nem tarthat igényt.
- 2.6. Amennyiben a megrendelő az előző pont szerinti külön munka elvégzését írja elő, amelyre az ajánlati költségvetés egységárat nem tartalmaz, az alkalmazandó egységárról a felek írásban előzetesen állapodnak meg, amelynek alapja a felhasznált anyagok szállítással növelt tényleges egységára, az építőiparban szokásos anyag és időnormák, valamint:

a/.1 **700.- Ft/óra** szak- és segédmunka rezszi átlagóradíj,

b/.1 **950.- Ft/óra** kiemelt szakmunka rezszióradíjja.

3. A vállalkozói díj fizetésének feltételei

- 3.1. Megrendelő a vállalkozási díjat egy részletben, végszámla ellenében 60 naptári napos banki átutalással, a tényleges és leigazolt teljesítés szerint fizeti meg a kivitelezőnek, a számla és a teljesítést igazoló okmány benyújtása ellenében.

Korábbi kifizetéseket a megrendelő nem teljesít, még abban az esetben sem, ha a kivitelező előteljesítésre vállal kötelezettséget.

Vállalkozó számláját eredeti példányban nyújtja be.

A számlán a következő hivatkozást kell feltüntetni:

„*A medgyesegyházi Baross utca útburkolatának szélesítése, felújítása, és új járdák építése, felújítása – <számla sorszáma>*”

A számlát forintban kell kiállítani.

A számlának tartalmaznia kell az Áfa összegét is.

A számla kifizetésére HUF-ban kerül sor.

A számlát a következő névre kell kiállítani:

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat

A számlát a következő címre kell benyújtani:

5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

A kifizetés megrendelő részéről történő teljesítésének további feltétele, hogy kivitelező e pontban foglaltakon túlmenően, azokkal egyidejűleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 36/A. §-ban meghatározott – a benyújtás időpontjában 10 napnál nem régebben kiállított – nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást nyújt be megrendelő részére. Kivitelezőnek nem kell az adóigazolást benyújtania megrendelő részére abban az esetben, ha szerepel a 36/A. §-ban meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisban.

- 3.2. A számla késedelmes kiegyenlítése esetén megrendelő a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. A Kbt. 305. § (4) bekezdésére tekintettel amennyiben a 60 napos átutalási határidő eredménytelenül telik el, kivitelező – a megrendelőként szerződő fél által igazolt szerződésszerű teljesítés esetén – a megrendelőként szerződő fél által adott hozzájárulás, felhatalmazó nyilatkozat alapján beszédési megbízást nyújthat be a Kbt. 22. § (1) bekezdése szerinti megrendelő fizetési számlája terhére
- 3.3. Amennyiben a megrendelő külön munka elvégzését rendeli el, az így végzett munkák ellenértékének elszámolása és fizetése szintén a végszámlával együtt esedékes.
- 3.4. Az építési munkák állásáról kivitelező a tényleges elvégzett munkálatok alapján a havi készültségi állapotfelméréseket köteles készíteni az előrehaladás műszaki tartalmának rögzítésével, főbb munkanemenként elkülönítve, az előrehaladás százalékos mértékének megjelölésével. A kivitelező köteles a tárgyhavi felméréseket a megrendelő rendelkezésére bocsátani ellenőrzés és igazolás végett.
- 3.5. Kivitelező a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárása lezárását követően nyújtja be a végszámlát a megrendelőnek. A számlát 4 példányban, - a számviteli törvényben meghatározottak figyelembevételével - kell benyújtani.

4. Határidők

- 4.1. Megrendelő a teljes munkaterületet munkavégzésére alkalmas állapotban a szerződéskötést követően, legkésőbb 5 napon belül adja át.
- 4.2. Az építési munkákat a kivitelezőnek folyamatosan kell végeznie. Bármilyen akadály esetén a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni kell a 8.5. illetve a 13.3 pontban foglaltakon túlmenően is.
- 4.3. A kivitelező feltétlen kötelezettséget vállal arra, hogy az I./ pontban meghatározott építési munkákat legkésőbb **2010. november hó 15. napjáig** befejezi és a megrendelőnek a 6. pontban meghatározott módon átadja. A felek a befejezési

határidőt fix, szigorú teljesítési határidőnek tekintik azzal, hogy a kivitelező attól csak korábban teljesíthet. Határidőben teljesít a kivitelező, ha az elkészült burkolat megfelel a jogszabályokban, műszaki előírásokban, hatósági határozatban, az ajánlati felhívásban és dokumentációban és a jelen szerződésben előírtaknak, továbbá ha az rendeltetésszerű használatra alkalmas, és az átadás-átvételi eljárás befejezhető.

5. A felek kötelezettsége a kivitelezés során

- 5.1. A kivitelezési tervdokumentáció az abban meghatározott műszaki munka tartalma tekintetében nem térhet el a jelen szerződés mellékletében meghatározott tenderanyagban szereplő munkák műszaki tartalmától és terjedelmétől. Amennyiben a kiviteli tervdokumentáció átvétele után a kivitelező eltérést állapítana meg, az átvételtől számított 15 napon belül tartozik az eltérések kiküszöbölésére, vagy azok tisztázására megrendelővel tárgyalásokat kezdeményezni. A tárgyalás eredményét felek írásban tartoznak rögzíteni. Az eljárásra jelen szerződés 2.5. pontjában foglalt külön munkákra vonatkozó rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni
- 5.2. Az engedélyezési eljárás keretében megrendelő kötelezettsége a használatbavételi engedélyének beszerzése.
- 5.3. Az engedélyezési eljárás folyamán a kivitelező kötelezettsége - felmerülésük esetén - az alábbi engedélyek beszerzése:
 - bontási és közmű engedélyek (víz, gáz, elektromos ellátás) beszerzése,
 - ideiglenes építéshelyi berendezések üzembe helyezéséhez szükséges engedély,
 - szállítási és tranzitengedélyek az áruszállításokhoz,
 - tartózkodási engedélyek ideértve a munkavállalási engedélyeket a külföldi munkavégzők számára,
 - közterület-foglalási engedély az építési hely környékén,
 - az építkezés céljára és idejére szükséges víz- és villamos energia biztosítására szükséges engedélyek,
 - kivitelezői teljesítés érdekkörébe eső minden egyéb hatósági engedély,
 - helyi víz-, elektromos-, és gázenergia hálózatba történő bekapcsoláshoz szükséges engedélyek.

A kivitelező kötelezettsége felelős műszaki vezető kijelölése és személyének bejelentése az illetékes hatósághoz az építési engedélyben foglaltak szerint.

- 5.4. A kivitelező kötelezettsége a kivitelezés során:

- a kivitelezés idejére az átmeneti csatlakoztatás és fogyasztás díjának fizetése,
- a tervező által előírt a műszaki leírásban rögzített munkavédelem megszervezése, az óvórendszabályok és az egészségügyi rendszabályok megtartása, a kivitelező dolgozóinak az óvórendszabályokra való kioktatása, a tűzvédelméről való gondoskodás, az építési terület körülkerítése,
- a munkaterület őrzésének biztosítása,
- a műszaki leírás szerinti környezetvédelmi előírások saját költségét történő betartása,
- a tervező által előírt tűzvédelmi szabályok betartása
- külön munka elrendelése esetén felmérési napló vezetése.

- 5.5. Szerződő felek kapcsolatának, együttműködésének alapvető okmánya a munka helyén vezetett építési napló. A kivitelező köteles naponta és folyamatosan rögzíteni az építési naplóban az építési tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek számát, az elvégzett munka leírását a megoldandó problémákat. A naplót állandóan a munkaterületen kell tartani, és biztosítani kell, hogy az illetékes személyek - a megrendelő meghatalmazott képviselője és műszaki ellenőre - számára hozzáférhető legyen. A kivitelező a műszaki ellenőrök és tervezők bejegyzéseivel kapcsolatos észrevételeire 3 napon belül köteles nyilatkozni. Felek az építési naplóba történő bejegyzés során a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kötelesek eljárni.
- 5.6. A kivitelező és megrendelő az építési munkálatok megkezdésével egy időben megadják az építési terület felelőseinek, képviselőinek és helyetteseinek nevét, illetékességüket és jogkörüket az építési naplóba rögzítik.
- 5.7. A megrendelő köteles a munkát megbízott műszaki ellenőre útján legalább 10 naponként ellenőrizni. A műszaki ellenőr feladatai a következők:
- ellenőrzi, hogy a kivitelezés a tervnek és a költségvetésnek megfelelően történik-e,
 - az ellenőrzés eredményének az építési naplóban való rögzítése,
 - folyamatosan ellenőrzi majd igazolja a kivitelező által elvégzett munkát, és ellenőrzi a kiállított végszámlát
 - az eltakart munkákat előzetesen ellenőrzi, az eltakarást az építési naplóban engedélyezi,
 - teljesíti a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 16. § (2) - (5) bekezdésében előírt feladatokat.
- 5.8. A kivitelező köteles az építési munkálatok során beszerezni, ill. az alvállalkozóval beszereztetni a gyártó és forgalmazó vállalatoktól a magyar nyelvű, vagy hitelesen lefordított tanúsítványokat és egyéb bizonylatokat. Magyarországon vásárolt speciális szerelő vagy egyéb anyagok megfelelő minőségének igazolására, és ezeket mellékletként csatolni kell az építési naplóhoz. Ha a kivitelező külföldi elektromos termékeket kíván felhasználni, köteles beszerezni a Magyar Elektronikai Ellenőrzési Intézettől a szükséges minősítést.
- 5.9. A munkavédelmi minősítés beszerzése kivitelező feladata. Ennek költségeit is ő viseli.
- 5.10. A kivitelező – figyelemmel a Kbt. 306. §. (2) bekezdésében foglaltakra - saját költségén és saját nevében a kivitelezésre vonatkozóan vagyoni- és felelősségbiztosítást köteles kötni a teljes munkaterület átvételétől az átadás-átvételi eljárás befejezését követő egy évig terjedő időszakra. A felelősségbiztosítás éves limithatára a szerződési érték min. 5 %-a.

6. Az átadás-átvételi eljárás

- 6.1. A kivitelező a munkavégzés befejezését követően a beruházó felé készre jelenti a munkát, a megrendelő az eljárásra a hatályos jogszabályokban megjelölt szerveket és személyeket meghívja. A kivitelezőnek kell meghívnia azokat az alvállalkozókat, amelyeknek az eljáráson való jelenléte szükséges.
- 6.2. Feleknek az átadás-átvétel megkezdésekor a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges iratokat /átadási tervdokumentációt/ egymás rendelkezésére kell

bocsátaniuk. Ennek megfelelően a kivitelező az alábbi okmányokat adja át a megrendelő részére:

- pontos kivitelezést tartalmazó megvalósulási tervdokumentációt 3 példányban,
- a kivitelezéskor beszerzett, minőséget tanúsító bizonylatok és vizsgálati eredmények okmányai,
- a beépített anyagok szabványosságáról szóló kivitelezői nyilatkozat,
- az építési napló és annak mellékletei
- bontási anyagok elhelyezéséről szóló nyilvántartó lap.

6.3. Kivitelező a létesítményt rendeltetésszerű használatra alkalmas minőségben köteles átadni. A rendeltetésszerű használhatóságot elsősorban a törvényes kellékekhez, jelen szerződésben foglalt kikötésekhez, ill. az abban megjelölt használati célhoz viszonyítva kell megállapítani. A munkavégzés során elvégzett művek alkalmasságát a tervdokumentációkban felsorolt szabványokban rögzített vizsgálatok elvégzésével, az előírt követelmények teljesítésével kell dokumentálni. A megrendelő az átvételt megtagadhatja, ha a rendeltetésszerű használat valamely feltétele nem biztosított, ill. ha az nem felel meg a műszaki leírásban felsorolt jogszabályoknak, hatósági előírásoknak.

7. Jótállás és szavatosság

- 7.1. Kivitelező a végszámla kiegyenlítésétől számított 36 hónapos időtartamra a teljesítésért jótállási kötelezettséget vállal, így ennek időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha műszaki szakértői véleménnyel alátámasztva bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási idő alatt felmerülő szavatossági igényeket a jótállásra vonatkozó rendelkezések szerint kell teljesíteni. Megrendelő a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogásait a kivitelezővel. A kivitelező a felelősség alól nem mentesülhet azon az alapon, hogy az általa felhasznált anyag hibás ill., hogy a megrendelő műszaki ellenőre az anyagot nem minősítette alkalmatlannak.
- 7.2. A kivitelező a vállalkozói díjért az építési munkákat a magyar szabvány I. osztálya szerint köteles végezni. Amennyiben a munka minősége ezt nem éri el, de a megrendelő az alábbi osztályba sorolással és díjcsökkentéssel átveszi a munkát, úgy
- II. o. munka esetén a vállalkozói díj 15%-a,
- III. o. munka esetén további 15%-a vonható le a végszámlából.
- 7.3. A kivitelező a jótállási határidő lejártától számítva 60 hónap időtartamra szavatosságot vállal arra, hogy az általa elvégzett munka minősége és a felhasznált anyagok a kiviteli tervdokumentációnak és a szerződéskötés időpontjában érvényes szabványoknak és előírásoknak megfelelnek.
- 7.4. Az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül a jelen szerződés alapján elvégzett építési munkákat az átadás-átvételi szabályoknak megfelelően újból meg kell vizsgálni. /Utó-felülvizsgálati eljárás/. Az utó-felülvizsgálati eljárást a megrendelő készíti elő és ő hívja meg a hibajegyzék egyidejű csatolásával a kivitelezőt.

- 7.5. Felek az utó-felülvizsgálati eljárásról jegyzőkönyvet kötelesek felvenni, amelynek tartalmaznia kell az eljárás során felfedett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági vagy jótállási jogokat, továbbá a hiba elhárításának határidőit.
- 7.6. Amennyiben kivitelező akár a kivitelezés során, akár utó-felülvizsgálati eljárásban, akár a jótállási idő alatt feltárt hibák esetében, a pótlási, javítási munkák (továbbiakban: kijavítás) elvégzésére vonatkozó kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, megrendelő jogosult ezen munkákat vagy a jóteljesítési garancia terhére elvégezni vagy a vállalkozó költségére elvégeztetni.

Megállapítható a vállalkozó mulasztása, ha

- a kijavítást a hiba megállapítását követő **1** napon belül nem kezdi el,
- a kijavítást ok nélkül abbahagyja és a megrendelő felszólítása ellenére sem folytatja,
- a kijavítást – felróható okból – a felszólítást követő **8** napon belül nem fejezi be.

A vállalkozó köteles a megrendelő javításra, hibaelhárításra vonatkozó igénybejelentésétől számított **0,5** napon belül a helyszíni szemlét megtartani, arról jegyzőkönyvet felvenni.

A felek megállapodnak abban, hogy ezen határidőket a szavatossági idő alatt is irányadónak tekintik.

- 7.7. A kivitelező a megrendelő számára köteles jóteljesítési garanciát biztosítani **48 693 000,-** Ft értékben a Kbt. 53. §. (6) bekezdés a) pont szerint. A jóteljesítési garancia a 7.6 pontban foglaltakon túl annak biztosítésként szolgál, hogy a kivitelező jótállási kötelezettségének a jótállás időtartama alatt eleget tesz. A jóteljesítési garancia összege – megrendelő fizetési számlájára történő befizetés esetén – a jótállási határidő lejártakor kerül visszafizetésre.

8. A szerződésszegés következményei

- 8.1. Bármelyik fél szerződésszegést követ el, ha jelen szerződésben foglaltakat nem vagy nem megfelelően teljesíti.
- 8.2. A kivitelezőnek a kötelezettségeit jelen szerződésben rögzítettek szerint kell teljesítenie. A szerződés teljesítése során a kivitelező haladéktalanul, írásban (fax, e-mail, ajánlott levél) köteles jelezni a teljesítés akadályát, annak várható megszűnését és az esetleges várható új teljesítési időpontot. A kivitelező felelőssége felróhatósága esetén áll fenn. A felelősség alól csak akkor és olyan mértékben mentesül, amilyen módon és mértékben bizonyítja, hogy a szerződés teljesítésének megghiúsulása vagy hibás teljesítése vis maiorra, vagy a megrendelő felróható magatartására vezethető vissza és a megrendelő a teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az, az adott helyzetben általában elvárható.
- 8.3. Kivitelező átadási késedelem esetére a megrendelő a késedelem minden naptári napja után **100 000,-** Ft-ot tartozik kötbér címén a számla összegéből visszatartani/levonni. /amely napok a jelen szerződésben megadott teljesítési határidő utolsó napját követő naptól számítandóak/. Ez alól csak akkor és olyan mértékben mentesül, amilyen módon és mértékben bizonyítja, hogy a késedelem vis maiorra, vagy a megrendelő felróható magatartására vezethető vissza. A késedelmi kötbér legnagyobb mértéke a vállalkozói díj **15 %-a**.

- 8.4. A kivitelező érdekkörében felmerült bármilyen okból bekövetkező teljes vagy részleges meghiúsulás esetén a kivitelező köteles megtéríteni a megrendelő minden ezzel összefüggő kárát és költségét. Az ilyen károk vagy költségek többletfedezeteként megrendelőt visszatartási jog illeti meg a kivitelezőnek vele szemben esedékessé vált követeléseire, és az építési helyen található vagyontárgyaira. Felek ezzel egyidejűleg meghiúsulási kötbért is kikötnek, amelynek mértéke a vállalkozói díj **100 %-a**. A meghiúsulási kötbér a teljesítési határidő lejártát követő 60. napon válik esedékessé.
- 8.5. A kivitelező mentesül a késedelem következményei alól arra az időtartamra, amelyre bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior ok miatt nem tudja teljesíteni. A felek vis maiornak tekintik a felek által előre nem látható és elkerülhetetlen, a szerződő felek tevékenységétől függetlenül előálló egyik fél részéről sem irányítható illetve leküzdhető természeti és társadalmi eseményeket, amelyek a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését késleltetik, vagy meghiúsítják. Vis maior ok esetén a teljesítésében akadályozott szerződő fél köteles a másik felet e körülmény bekövetkezéséről és előrelátható időtartamáról, továbbá megszűnéséről haladéktalanul írásban értesíteni. A vis maior az arra hivatkozó fél köteles bizonyítani.
- Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a hetven (70) napot, a megrendelő jogosult a szerződéstől elállni anélkül, hogy a kivitelezővel szemben kártérítési kötelezettség terhelné.
- 8.6. A kötbér kifizetése vagy a kötbérigény érvényesítésének elmaradása nem érinti a megrendelő azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését követelje.
- 8.7. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek megrendelőt a szerződésszegés következményeként megilletik.
- 8.8. A szerződésszegésért való felelősség kérdésében a felek a Ptk. 318. §-ában foglaltakat tekintik irányadónak.

9. Alvállalkozók

A Kbt. 304.§-a értelmében a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell teljesítenie. A szerződés teljesítésében kizárólag az a 10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó működhet közre, amelyet a kivitelező a benyújtott ajánlatában megnevezett. Az alvállalkozó teljesítéséért a kivitelező úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna.

Az alvállalkozói kör bármilyen változtatására csak a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. rendelkezései szerint van lehetőség.

10. Jogutódlás

- 10.1. Minden, e szerződésből származó jog és kötelezettség jogosítani, illetve kötelezni fogja a megrendelő jogutódait, illetve azon szervezeti egységeit, amelyek belső átszervezés vagy átnevezés folytán szerződéses pozícióját átveszik.

- 10.2. A kivitelező a személyében bekövetkező jogutódlásról köteles a megrendelőt a jogutódlást elhatározó döntés meghozatalakor, vagy az azt előidéző jogi tény bekövetkeztekor haladéktalanul értesíteni.
- 10.3. A megrendelő hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a kivitelező jogutódja jelen szerződésbeli pozícióját átvállalhassa, amely hozzájárulást a megrendelő bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja.
- 10.4. Amennyiben a megrendelő a jogutód személyéhez nem járul hozzá, úgy a szerződés megszűnik, és a megrendelőt a maximális mértékű meghiúsulási kötbér illeti meg.

11. A szerződés módosítása

- 11.1. A szerződés módosítása (kiegészítése) kizárólag írásban, a felek kölcsönös egyetértésével, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. § alapján, a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével történhet.

12. A szerződés megszűnése:

- 12.1. A szerződés megszűnik:

- a teljesítéssel;
- a teljesítés lehetetlenné válásával;
- azonnali felmondással;
- elállással;
- a szerződés megszüntetésével.

- 12.2. Megrendelő a szerződéstől bármikor - egyoldalú nyilatkozattal - elállhat, köteles azonban a kivitelezőnek a már elvégzett munka ellenértékét és a kivitelező igazolt kárát megtéríteni. Ha a megrendelő a szerződéstől azért állt el, mert a teljesítés során nyilvánvalóvá vált, hogy a kivitelező a munkát csak olyan számottevő késéssel, ill. hibásan tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a megrendelőnek már nem áll érdekében, a megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kötbért és kártérítést követelhet, ide értve az esetleges új közbeszerzési eljárás során fellépő költségeket is.

- 12.3. A felek a szerződést - bármikor - közös megegyezéssel megszüntethetik. Ebben az esetben a megrendelő a vállalkozási díjnak csak a már teljesített szolgáltatással arányos részét köteles a kivitelezőnek megfizetni.

- 12.4. A megrendelő vagy a kivitelező a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha:

- a másik fél vagyoni helyzetének romlása, vagy helyzetében bekövetkező változás (fel-, vagy végelszámolás, csődeljárás) veszélyezteti a szerződés teljesítését, vagy
- a másik fél lényeges és súlyos szerződésszegést követ el.

Ebben az esetben kötelesek a felek egymással elszámolni.

13. Egyéb rendelkezések

- 13.1. A kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a vele alkalmazásban álló munkavállalók tekintetében betartja a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. számú törvényben, és egyéb a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályban meghatározottakat. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a foglalkoztatással kapcsolatos jogszabályok bármi nemű megsértése (különösen a havi törvényes munkaidőnek megfelelő időtartamban történő foglalkoztatási kötelezettség) a szerződés, megrendelő általi azonnali hatályú felmondását vonja maga után.
- 13.2. A kivitelező hozzájárul a jelen ügyben keletkezett szerződés, illetőleg ezen szerződés - beleértve a teljesítéssel összefüggésben keletkezett dokumentumokat és bizonylatokat is - teljesítésének megrendelő által történő ellenőrzéséhez, továbbá esetleges vizsgálat esetén vállalja, hogy az ellenőrzést túri, illetőleg a kért felvilágosítást megadja, a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja.
- 13.3. A kivitelező köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amely az építési beruházás eredményességét, vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti. Kivitelező kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti az adataiban bekövetkező változásokról, továbbá ha vele szemben csőd-, felszámolási-, végelszámolási, végrehajtási vagy egyéb fizetésektelenséggel összefüggő eljárást kezdeményeztek vagy rendeltek el. Kivitelező tudomásul veszi, hogy a tájékoztatási kötelezettségi megsértésének következtében a megrendelőt ért károkért korlátlan vagyoni felelősséggel tartozik.
- 13.4. Megrendelő tájékoztatja a kivitelezőt, hogy jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá tartozik, és valamennyi a szerződés teljesítéséből adódó kifizetés esetén, ez alapján jár el.
- 13.5. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a kedvezményezett (megrendelő) területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Az ajánlattevő köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a kedvezményezett (megrendelő) jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására. Ha a projektet a kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.
- 13.6. A felek arra törekednek, hogy a szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton rendezzenek, peren kívül, egyezséggel, közvetlen tárgyalás útján. Ha a felek a közvetlen tárgyalások megkezdésétől számítva harminc (30) napon belül nem tudják békés úton megoldani szerződéses vitájukat, mely a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban alakult ki, úgy erre a jogvitára – ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével kapcsolatos jogvitákat is – pertárgyértéktől függően a Békéscsabai Városi Bíróság, illetve a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Nem köti a feleket a harminc (30) napos határidő, ha annak elteltével a bíróság előtti eljárás sikeres kimenetelét kétséggé teszi, illetve amennyiben minden kétséget kizáróan megállapítható, hogy a békéltetés célja kivitelezhetetlen.

13.7. Jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdések tekintetében a Ptk-ban, ill. a Kbt-ben, valamint a dokumentációban felsorolt jogszabályok szerint kell eljárni.

A szerződés 5 eredeti példányban készült, és az aláírás napján lép hatályba. A megállapodás kizárólag azt alábbi mellékletekkel együtt érvényes.

1. sz. melléklet: a kivitelező azon nyilatkozata, hogy a szerződés véleményeltérés nélkül jött létre, vagy véleményeltérési nyilatkozat.


2. sz. melléklet: közbeszerzési eljárás tenderanyaga és a kivitelező ajánlata I-I példányhoz csatolva,

3. sz. melléklet: építési engedély,


4. sz. melléklet: tételes alapajánlati költségvetés a főösszesítővel együtt,

5. sz. melléklet: kivitelezési dokumentáció.


Medgyesegyháza, 2010. szeptember hó 23. napján.



Medgyesegyháza Városi Önkormányzat
megrendelő
Képv.: Dr. Nagy Béla polgármester

Ellenjegyzés: 

SWIETELSKY MAGYARORSZÁG Kft.
DÉL-KELET MAGYARORSZÁG:
FŐMÉRNÖKSÉG
5600 Békéscsaba, Ipari út 44-46.
Adószám: 14300327-2-44


SWIETELSKY Magyarország Kft.
kivitelező
Képv.: Karakas József területi főmérnök
Susánszki Mária gazdasági vezető



MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

MEDGYESEGYHÁZA

Kossuth tér 1.

5666

VÉLEMÉNYELTÉRÉSI NYILATKOZAT

1 . RÉSZ VONATKOZÁSÁBAN

Alulírottak, a **SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT.**, 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4.-20. B. ép. V. em. (cégnév, székhely), - mint a SWF Közös Vállalkozás vezető társasága - mint Vállalkozó (kivitelező) cégjegyzésre jogosult képviselői nyilatkozunk, hogy jelen eljárás Vállalkozási Szerződésében foglaltakat, a Megrendelőre nézve kedvezőbb feltételek vállalásával változtattuk meg, illetve Ajánlati Dokumentációnk Felolvasólapján meghatározott bírálati részszempontok szerint töltöttük ki.

Eltéréseket az alábbi felsorolás alapján tettük meg:

- Vállalkozási Szerződés 4.3 pontja → befejezési határidő (**2010. november 15.**)
- Vállalkozási Szerződés 7.6 pontja → hibaelhárítás, kijavítás (**1 napon belül**)
- Vállalkozási Szerződés 7.6 pontja → szemle időpontja (**0,5 napon belül**)

Kelt: Békéscsaba, 2010. szeptember hó 22. nap

SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT.
DÉL-KELET MAGYARORSZÁGI
F Ő M É R N Ő K S É G
5600 Békéscsaba, Ipari út 44-46.
Adószám: 14300327-2-44 ©


SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT.

FŐÖSSZESÍTŐ

1. RÉSZ

Baross utca páratlan oldali járda építési munkái	12 871 411
Baross utcai szikkasztó árok építési munkái	11 280 300
Baross utcai útfelújítás építési munkái	24 541 289
Ajánlati ár NETTÓ összesen 1. rész:	48 693 000
25 % Áfa:	12 173 250
Ajánlati ár BRUTTÓ összesen:	60 866 250

Békéscsaba, 2010. augusztus 24.

KÖLTSÉGVETÉS

Medgyesegyháza, Baross utca páratlan oldali járda építési munkái

Tétel szám	Munkanem megnevezése	Mennyiség	ME	Egységár	Összesen
21. Irtás, föld- és sziklamunka					1 463 871
21-001-6-2	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	9,50	10 m2	500	4 750
21-003-2-1-3	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	4,00	m3	1 600	6 400
21-004-4-1-2 0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség THK 0/32 15,0 cm	147,62	m3	5 200	767 624
21-004-5-1-1-1	Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	984,12	m2	45	44 285
21-004-6-1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	418,25	m2	140	58 555
21-006-1-1-4	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással nélkül	304,89	m3	750	228 668
21-008-2-2-1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%	435,48	m3	100	43 548
21-008-3-1-1	Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	1 402,37	m2	45	63 107
K21-011-11-3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	16,00	db	4 000	64 000
K21-011-1-2-1	Felesleges föld felrakása szállítóközre, u géppel, és elszállítása 10 km távolságra talajosztály I-IV.	304,89	m3	600	182 934
31. Helyszíni beton és vasbeton munkák					166 500
K31-030-11-1-1-1-0012110	Monolit beton kiegészítés a kapubejáróknál 6 cm vastagságú C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _J max = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	9,00	m3	18 500	166 500
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése					1 947 518
61-003-2-3-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-2 jelű stabilizált kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió	159,02	m3	12 247	1 947 518
62. Kőburkolat készítése					7 998 140
62-001-3-1	Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, homokos kavicsagyazattal	24,00	m2	750	18 000
62-001-5-1	Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokos kavicsagyazattal	318,00	m2	850	270 300
62-002-2-3-0610162	Súlyszettelt szegély vagy futó sor készítése komplett egy beton elemekből 40/20/15 cm,	190,10	m	3 900	741 390
62-002-2-1-3-0613950	Kertiszegély készítése 100 cm hosszú egy beton elemekből, szürke 100x5x20 cm	836,50	m	2 900	2 425 850
62-003-6-1-0616313	Tér- vagy járdaburkolat készítése, KAVICS BETON London 10x20x6 cm, szürke	756,00	m2	4 500	3 402 000
62-003-6-1-0618357	Tér- vagy járdaburkolat készítése, KAVICS BETON London 10x20x8 cm, szürke	228,12	m2	5 000	1 140 600
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése					20 400
K63-000-0	Aszfalt- és beton burkolat élvágása	24,00	m	850	20 400
64. Beton pályaburkolat készítése					34 230
64-001-2-2	Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	9,78	m3	3 500	34 230
68. Útpályatartozékok készítése					367 153
K68-000-0	Szaksfelügyelet közmű tulajdonosoktól	6,00	ó	8 000	48 000
K68-001-0	Telefon oszlop áthelyezése	1,00	db	319 153	319 153
81. Épületgépészeti csövezetek szerelése					873 600
K81-000-0	NA 110 mm-es vödöcső elhelyezése telefon földkábel mellé, földmunkával, tervezéssel, dig geodéziai beméréssel	64,00	m	13 650	873 600
AJÁNLATI ÁR NETTÓ ÖSSZESEN:					12 871 411
25 % Áfa:					3 217 853
AJÁNLATI ÁR BRUTTÓ ÖSSZESEN:					16 089 264

KÖLTSÉGVETÉS

Medgyesegyháza, Baross utcai szikkasztó árok építési munkái

Tétel szám	Munkanem megnevezése	Mennyiség	ME	Egységár	Összesen
21. Irtás, föld- és sziklamunka					1 583 193
21-001-2.1.1	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágyszárú törzsátmérő: 10-20 cm	50,00	db	5 500	275 000
21-001-2.1.2	Egyes fák kitermelése tuskókiadás nélkül, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, lágyszárú törzsátmérő: 21-40 cm	24,00	db	10 500	252 000
21-001-6.7	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	12,00	10 m ²	500	6 000
K21-003-2.1.3	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	2,00	m ³	1 600	3 200
21-004-5.2.2.1	Tükkörkészítés tömörítés nélkül, tört vonalú felületen (folyóka szegély részére) kézi erővel talajosztály: V-VI.	1 587,90	m ²	45	71 456
21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	747,60	m ²	140	104 664
21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, földanyagból	37,38	m ³	1 800	67 284
21-008-2.2.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 85%	1 271,61	m ³	100	127 161
21-010-31.1.1	Meglévő csatorna bővítése, iszaptalanítása, gépi erővel, 0,0-1,0 m ² szelvényterület között	463,90	m ³	850	394 315
K21-011-1.2.1	Felesleges föld felrakása szállítóeszközre géppel és szállítása 10 km-en belül, talajosztály I-IV.	425,62	m ³	650	276 653
K21-001-0	Kitermelt faanyag és cserje elszállítása 10 km-en belül.	8,40	m ³	650	5 460
31. Helyszíni beton és vasbeton munkák					728 000
K31-030-11.1.1.0121110	Telefon földkábel feletti monolit beton készítése helyszínen kevert betonnal, kézi továbbítással és bedolgozással, 0,4x0,15 m km-ként kavicsbetonnal, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonnal, C 16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D _l max = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal	28,00	m	26 000	728 000
53. Közmű csatornaépítés					2 185 607
53-101-5.1.2.1-0120221	Agyazatok készítése előre elkészített túrkövek, rezsuburkolatok alá, homokos kavicsból Nyers homokos bányakavics, NHK 0/125 S-TO ab.bánya felrakással, Ártóvíz 1,02 t - 1 m ³	127,03	m ³	5 900	749 477
53-101-7.3-0222440	Burkolatkiegészítő szerkezetek, egyéb betonszerkezetek (gerendarács, csomóponti beton, vápák) C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _l max = 24 mm, m = 6,1 finomsági modulussal [vagy	53,19	m ³	27 000	1 436 130
62. Kőburkolat készítése					6 719 500
62-003-9-0617385	Térburkolat készítése gyalogos forgalomra, gyephezagos burkolókövel, SEMMELROCK rácskő 40x40x8 cm, szürke	1 343,90	m ²	5 000	6 719 500
68. Útpályatartozékok készítése					64 000
K68-000-0	Szafelügyelet közmű tulajdonosoktól	8,00	ó	8 000	64 000
AJÁNLATI ÁR NETTÓ ÖSSZESEN:					11 280 300
25 % Áfa:					2 820 075
AJÁNLATI ÁR BRUTTÓ ÖSSZESEN:					14 100 374

KÖLTSÉGVETÉS

#HIV!

Medgyesegyháza, Baross utcai útfelújítás építési munkái

Tétel szám	Munkanem megnevezése	Mennyiség	ME	Egységár	Összesen
21. Irtás, föld- és sziklamunka					4 407 453
21-001-6.2	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm	2,80	10 m2	500	1 400
21-003-2.1.3	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV.	4,00	m3	1 600	6 400
21-004.4.1.2 0120701	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség THK 0/32 20,0 cm	388,46	m3	4 500	1 748 070
21-004.5.1.1.1	Tűrkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV	2 234,28	m2	45	100 543
21-004-6.1	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig	1 416,00	m2	140	198 240
K21-004-7.2	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (zúzottkőből, kapubejáróknál 4 m hosszon 15 cm vtg.)	43,80	m3	9 500	416 100
21-006-1.1.4	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	705,43	m3	750	529 073
21-007-2.1.2 0990001	Földkitermelés bevágásban vagy anyagnyerő helyen és töltés- vagy depóniakészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, I-IV. oszt. talajban, szállítás nélkül	246,56	m3	750	184 920
21-008-2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	1 193,59	m3	100	119 359
21-008-3.1.1	Simitó hengerlés a földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	3 358,28	m2	45	151 123
21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	21,29	db	4 000	85 160
K21-004-7.1	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 10 km távolságról szállított földanyagból	246,56	m3	1 800	443 808
K21-011-1.2.1	Felesleges föld felrakása szállítóeszközre és elszállítása 10 km távolságra, I géppel, talajosztály I-IV.	705,43	m3	600	423 258
53. Közmű csatornaépítés					600 000
K53-007-7.0645290	Szennyvízknában szintbeállító gyűrű elhelyezése aknafedlap alá 62,5/5 L szintbeállító gyűrű	15,00	db	31 500	472 500
K53-007-7.0641301	Ivóvízvezeték aknában szintbeállító gyűrű elhelyezése aknafedlap alá SW Umwelttechnik VSZ. 60/5 cm szintbeállító gyűrű	5,00	db	25 500	127 500
61. Útburkolat alap és makadámburkolat készítése					4 524 061
61-001-1.2	Makadám rendszerű útpálya és mechanikai stabilizáció bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	100,45	m3	3 500	351 575
61-001-2.2	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	6,00	m3	3 500	21 000
61-003.2.3-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTT-2 jelű keverékből CKt-2 jelű stabilizált kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió 20,0 cm	320,14	m3	12 040	3 854 486
61-011-1.0235603	Aszfalterősítő rács elhelyezése VIACON GLASGRID 8502 üvegszálás aszfalterősítő rács, szakító szilárdság: 200/100 kN/m	198,00	m2	1 500	297 000
62. Kőburkolat készítése					342 000
62-003-8.1-0618313	Tér- vagy járdaburkolat készítése, KAVICS BETON London 10x20x6 cm, szürke	76,00	m2	4 500	342 000

KÖLTSÉGVETÉS

#HIV!

Medgyesegyháza, Baross utcai útfelújítás építési munkái

Tételek száma	Munkanem megnevezése	Mennyiség	ME	Egységár	Összesen
63. Bitumenes alap és makadámburkolat készítése					14 336 826
K63-005-2-0750101	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, 5,0 cm vtg.-ban, AC11 kötő 50/70	247,72	m3	35 850	8 880 762
K63-005-3-0750206	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, 5,0 cm vtg.-ban, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel 4,0 cm	145,84	m3	35 850	5 228 364
K63-001-3-1	Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, 4,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél kisebb felületen	16,80	m2	500	8 400
K63-000-0	Aszfaltburkolat és beton burkolat élvágása	258,00	m	850	219 300
68. Útpályatartozékok készítése					290 000
K68-003-1-1-0142505	Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel, fehér	5,00	m2	4 500	22 500
K68-002-2-1-0451107	kozui jezo- es utbajazito tablak felszerelése, z-z bilincskészlettel, elsőbbségadás kötelező tábla, fényvisszaverő, 700 mm, 89 átm. acéllemez	5,00	db	13 500	67 500
K68-000-0	Szakfelügyelet közműtulajdonosoktól	25,00	ó	8 000	200 000
81. Épületgépezési csövezetek szerelése					40 950
K81-000-0	Meglévő védőcső meghosszabbítása, tervezéssel földmunkával és dig. geodéziai beméréssel, komplett	3,00	m	13 650	40 950
AJÁNLATI ÁR NETTÓ ÖSSZESEN:					24 541 289
25 % Áfa:					6 135 322
AJÁNLATI ÁR BRUTTÓ ÖSSZESEN:					30 676 612