

**TERVEZÉSI SZERZŐDÉS**

amely

létrejött, egyrészről MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA / képviseli Dr. Nagy Béla polgármester /, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. mint **Megrendelő**, másrészről a TRANSZPROJEKT Lebonyolító, Tervező és Kereskedelmi Kft. / képviseli Maláta Mihály ügyvezető /, 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 23. II. 6. adószáma:14198834-2-04, bankszámlaszáma:10918001-00000056-42640007), mint **Tervező**, között az alábbi feltételekkel:

1. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja az alábbi tervezési munkákat:

**a./ Tervezési feladat:**

- 1.1 Burkolaterősítési terv készítése az alábbi utcákban burkolatszélesítéssel, össz. hossz: 2210 m:  
József Attila u., Báthori u. és Szabadság u.  
1.440.000,-Ft+ÁFA
- 1.2 Burkolaterősítési terv készítése az alábbi utcában burkolatszélesítéssel, össz. hossz: 850 m:  
Baross u.  
560.000,-Ft+ÁFA
- 1.3 Építési-engedélyezési terv készítése az alábbi utcában, össz. hossz:150 m:  
Báthori u.  
150.000,-Ft+ÁFA
- 1.4 Meglévő csapadékvíz elvezető árok rendezése tervének készítése az alábbi utcában, össz. hossz: 850 m:  
Baross u.  
470.000,-Ft+ÁFA
- 1.5 Járdafelújítási terv készítése az alábbi utcákban, össz. hossz: 3000 m:  
József Attila u., Báthori u. és Szabadság u., Baross u.  
1.350.000,-Ft+ÁFA
- 1.6 Tervezői költségvetés készítése az alábbi utcákban:  
József Attila u., Báthori u. és Szabadság u., Baross u.  
Útfelújítási és utépítési költségvetés: 5 x 160.000,-Ft/utca=800.000,-Ft  
Járdafelújítási költségvetés: 4 x 160.000,-Ft/utca/oldal=640.000,-Ft  
Árokrendezés költségvetése: 1 x 160.000,-Ft/utca=160.000,-Ft  
1.6 pont összesen: 1.600.000,-Ft+ÁFA  
**a./ pont összesen: 5.570.000,-Ft+ÁFA**

**b./ Tervezést előkészítő feladatok:**

- Burkolat teherbírásmérése az alábbi utcákban:  
József Attila u., Báthori u. és Szabadság u., Baross u.
- Talajmechanikai feltárás készítése az alábbi utcákban:  
József Attila u., Báthori u. és Szabadság u., Baross u.
- Forgalomszámlálás készítése az alábbi utcákban:  
József Attila u., Báthori u. és Szabadság u., Baross u.
- Digitális geodéziai alaptérkép beszerzése az alábbi utcákban:  
József Attila u., Báthori u. és Szabadság u., Baross u.
- Egyeztetési díjak az alábbi utcákban:  
József Attila u., Báthori u. és Szabadság u., Baross u.  
**b./ pont összesen: 1.740.000,-Ft+ÁFA**

A többlet tervpéldányokat 4500,-Ft +25 % ÁFA/db áron szállítja le a Tervező.  
A tevékenység SZJ 74.20.34

**A tervezési díj összesen (a. és b. pontok összege):7.310.000,-Ft + 1.827.500,-Ft(25% ÁFA)=9.137.500,-Ft**

2. A szerződés teljesítési határideje: a szerződéskötést követő 50 munkanapon belül.  
Tervező az előteljesítési jogát fenntartja.

3. Szolgáltatandó példányszám, 6-6 pld. tervdokumentáció.  
A tervdokumentáció az alábbi tervrészletekből áll:

1. Műszaki leírás
2. Átnézeti térkép
3. Helyszínrajz

4. Hossz-szelvény
5. Mintakereszt-szelvény
6. Kereszt-szelvények
7. Tervezői költségvetés (3 pld)
8. Tervezői nyilatkozat

4. Megrendelő jogosult a tervezői munkát figyelemmel kísérni, a konzultációkon részt venni, illetve a tervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.
5. A tervezési feladat tartalmának lényeges megváltoztatása a tervezési díj, és a tervezési határidő módosítását vonhatja maga után.
6. Tervező a tervezési munkát az érvényes szabályzatok, műszaki előírások és rendeletek alapján teljesíti. Közművelőkkel, a közútkezelővel történő tervezés közbeni egyeztetés teljes egészében a Tervező feladata. A tervezési díj az esetleges, közműveket érintő szakági tervek díját nem tartalmazza, mivel azok szükségessége illetve szükségtelensége csak a közműegyeztetések után derülhet ki. A tervezési díj nem tartalmazza az építési engedély kiadásával kapcsolatos eljárási díjakat, a minősítési terv elkészítésének költségét, az országos közút vagyongazdálkodási nyilatkozata beszerzésének költségét, a közműszolgáltatók következő 5 évre vonatkozó fejlesztési elképzeléseinek egyeztetését, a csapadékvíz elvezetés engedélyes tervét és az ezzel kapcsolatos vízjogi engedélyezés előkészítését, a tervellenőri költségeket. Megrendelői feladat, a lakossági név és címlista szolgáltatása, a tervezett úttal kapcsolatos közútkezelői, építéshatósági és vízügyi nyilatkozatok kiadása, az esetlegesen érintett idegen területek tulajdonosaival való egyeztetés és jóváhagyó nyilatkozatok és a hivatalos földhivatali tulajdonlapok és térképszelvények, a pályázati kiírás szerinti kivitelezői árajánlatok beszerzése. Tervező a 3. pont szerinti tartalmú tervdokumentáció átadásakor teljesíti.
7. A Tervező két rész-számlát és egy vég-számlát nyújt be a teljesítéskor. A Megrendelő a számla összegét a teljesítés követően, átutalással, a számla benyújtása utáni 10 naptári napon belül fizeti ki. Amennyiben a Megrendelő a rész-, illetve a vég-számla kifizetéssel késedelembe esik, úgy a Tervező jogosult a tervezési munkát felfüggeszteni vagy leállítani és új teljesítési határidőt kijelölni. Megrendelő kijelenti, hogy rendelkezik a tervezési díj fedezetével. A Tervező adószáma: 14198834-2-04  
A Tervező bankszámlaszáma: 10918001-00000056-42640007
  1. számú rész-számla: 980.000,-Ft+25% ÁFA  
Teljesítési feltétel: helyszíni geodéziai felmérések elvégzése, burkolat teherbírásmérések elvégzése  
Határidő: 2010.01.10.
  2. számú rész-számla: 2.360.000,-Ft+25% ÁFA  
Teljesítési feltétel: A tervezői költségvetések a Megbízónak az előírt példányszámban.  
Határidő: 2010.02.15.
  1. számú vég-számla: fennmaradó összeg.  
Teljesítési feltétel: A tervdokumentáció átadása a Megbízónak az előírt példányszámban  
Határidő: a szerződéskötést követő 50 munkanapon belül.
8. Nyilatkozattételre jogosult képviselők:
 

Megrendelő részéről:  
Dr. Nagy Béla polgármester  
5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

Tervező részéről:  
Maláta Mihály  
5600 Békéscsaba, Fácán köz 1. Tel/fax:(66) 443-968., e-mail:transzprojekt@t-online.hu
9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az érvényben lévő jogszabályok, illetve a Ptk.előírásai az irányadók.

Medgyesegyháza, 2009. 12. 29.

Medgyesegyháza Város Önkormányzata  
Képviseli **Dr. Nagy Béla** polgármester

TRANSZPROJEKT Kft.  
Képviseli **Maláta Mihály** ügyvezető

Ellenjegyezte:

Dr. Gácsér Béla jegyző

